

Iktatószám: IKT-2018-106-I1-00006069

Kedvezményezett neve:
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Projekt címe: Regionális Vízművek napenergia
hasznosítását célzó projekt megvalósítása

Projekt azonosítószám:
KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8600 Siófok, Tanácsház u. 7.**

Székhely: **8600 Siófok, Tanácsház u. 7.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **1410300050**

Adószám/adóazonosító jel: **11226002-2-14**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10039007-00338398-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: **Volencsik Zsolt Mihály - vezérigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEOP-7.9.0 konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.1.3-17-2017-00002** azonosító számon regisztrált, **2017.10.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.02.06.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása**” című és **KEHOP-5.1.3-17-2017-00002** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 8621 Zamárdi, 438/2, 438/4 telep** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a **Projektet** a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.03.01.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **2 543 062 500 Ft**, azaz **kétmilliárd-ötszáznegyvenhárommillió-hatvankétezer-ötszáz forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **2 367 806 800 Ft**, azaz **kétmilliárd-háromszázhatvanhétmillió-nyolcszázhatvannyolcszáz forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **45.000000 %-a**, de legfeljebb **1 065 513 060 Ft**, azaz **egymilliárd-hatvanötmillió-ötszázötvenháromezer-hatvan** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 065 513 060 Ft**, azaz **egymilliárd-hatvanötmillió-ötszáztizetháromezer-hatvan** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

1 065 513 060 Ft, azaz **egymilliárd-hatvanötmillió-ötszáztizetháromezer-hatvan** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **1 065 513 060 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 18. pontjában, 24. § b) pontjában és 73-76.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Kedvezményezett

**Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.**

25.

P.H.

Kelt: Siófok, 2014. év 03 hónap 25
napján

Támogató

Városi Képviselet
Főosztályvezető



Kelt: Budapest, 2014. év 04 hónap 03
napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – A Projekt megvalósítási helyszínei
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Kedvezményezett	Tevék enyseg neve	Költségel em	Finanszíroz ási mód	Állami támogatási kategória	Beszerez jellege	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Megv alósít ás	Építéshez kapcsolód ó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerz és	212 692 346	198 034 608	14 657 738	45,000000	89 115 574
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Megv alósít ás	Építéshez kapcsolód ó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerz és	212 692 346	198 034 608	14 657 738	45,000000	89 115 574
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen	Megv alósít ás	Építéshez kapcsolód ó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott	Közbeszerz és	212 692 346	198 034 608	14 657 738	45,000000	89 115 574

Működő Részvénytársaság																			
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	212 692 346	198 034 608	14 657 738	45,000000	89 115 573									
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	31 903 852	29 705 193	2 198 659	45,000000	13 367 337									
DMRV Duna Mentő Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	212 360 413	197 725 548	14 634 865	45,000000	88 976 497									
Dunántúli Regionális	Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia	Közbeszerzés és	212 692 346	198 034 608	14 657 738	45,000000	89 115 574									

Fábrik Tamás
fejlesztési főnökök

Faludi Dóra
projektigazgató
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	ás	ó költségek		termeléséhez nyújtott beruházási támogatás						
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	169 621 664	157 932 149	11 689 515	45,000000	71 069 467
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	63 585 397	59 203 395	4 382 002	45,000000	26 641 528
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	50 855 730	47 350 996	3 504 734	45,000000	21 307 947
ÉRV.	Megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés	169 561 058	157 875 719	11 685 339	45,000000	71 044 074

Északmagyarorsági Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	alósi és kapcsolódó költségek	Terület-előkészítő költségek	Utófinanszírozás	energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	2 477 740	2 306 986	170 754	45,000000	1 038 144
ÉRV. Északmagyarorsági Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Terület-előkészítő költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	2 477 740	2 306 986	170 754	45,000000	1 038 144
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Terület-előkészítő költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	2 342 592	2 181 151	161 441	45,000000	981 518
ÉRV. Északmagyarorsági Regionális	Projekt előkészítés	Terület Tervezés	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott	Közbeszerzés és	2 477 740	2 306 986	170 754	45,000000	1 038 144

Fabrik Tamás
fejlesztési igazgató

Faludi Dóra
projektigazgató
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	beruházási támogatás	Közbeszerzés	4 504 983	4 194 521	310 462	45,000000	1 887 534
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	4 504 983	4 194 521	310 462	45,000000	1 887 534
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	4 955 481	4 613 973	341 508	45,000000	2 076 288
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási	Közbeszerzés és	170 153 877	158 427 685	11 726 192	45,000000	71 292 458

Részvényt ársaság	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	támogatás	Közbeszerzés	84 810 832	78 966 075	5 844 757	45,000000	35 534 734
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	84 810 832	78 966 075	5 844 757	45,000000	35 534 734
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektmenedzsment, igénybevetésszolgáltatás díja	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	2 477 740	2 306 986	170 754	45,000000	1 038 144
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	13 402 321	12 478 697	923 624	45,000000	5 615 414
ÉRV. Északmagyarországi Regionális	Kötelezően előírt nyilvánosság	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott	Beszerezés	1 000 000	931 085	68 915	45,000000	418 988

Fábrik Tamás
fejlesztési igazgató

Faludi Dóra
projektigazgató
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály



Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	biztosításának költsége	beruházási támogatás	Utófinanszírozás	Beszerezés	1 000 000	931 085	68 915	45,000000	418 988
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megváltás előtti és új biztossági költsége	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Utófinanszírozás	Beszerezés	1 000 000	931 085	68 915	45,000000	418 988
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Kötelezően előírt nyilvántartás költsége	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Utófinanszírozás	Beszerezés	1 000 000	931 085	68 915	45,000000	418 988
DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előkészítési költsége	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	4 504 982	4 194 521	310 461	45,000000	1 887 534

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés	4 685 181	4 362 301	322 880	45,000000	1 963 035
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Projektmenedzsment igénybevétele szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés	2 342 591	2 181 151	161 440	45,000000	981 518
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzés költsége	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	1 351 495	1 258 356	93 139	45,000000	566 260
DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság	Megvalósítás	Projektmenedzsment igénybevétele szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés	4 504 982	4 194 520	310 462	45,000000	1 887 534

Fábián Tamás
Települési főmérnök

ársaság	Megv alósít ás	Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosítási nak költsége	Utófinanszír ozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Saját teljesítés	1 000 000	931 084	68 916	45,000000	418 988
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Projekt előké szítés	Közbeszer zés költsége	Utófinanszír ozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	1 171 295	1 090 575	80 720	45,000000	490 759
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Megv alósít ás	Kötelezőe n előírt nyilvánoss ág biztosítási nak költsége	Utófinanszír ozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	1 000 000	931 085	68 915	45,000000	418 988
Északduná nyúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Megv alósít ás	Terület- előkészíté si költség	Utófinanszír ozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott	Közbeszerz és	2 702 989	2 516 713	186 276	45,000000	1 132 520

Részvényt ársaság	Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	beruházási támogatás	Közbeszerzés és	169 519 100	157 836 656	11 682 444	45,000000	71 026 495
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	2 252 491	2 097 260	155 231	45,000000	943 767
DMRV Duna menti Regionális Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	212 360 413	197 725 548	14 634 865	45,000000	88 976 497
Északdunai Megv alósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Műszaki	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés	5 405 979	5 033 425	372 554	45,000000	2 265 041

ntúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	alósít ás	ellenőri szolgáltatá s költsége	ozás	energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	és	2 342 591	2 181 151	161 440	45,000000	981 518
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvényt ársaság	Projek t előké szítés	Tervezés	Utófinanszí kozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Saját teljesítés					
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Projek t előké szítés	Közbeszer zés költsége	Utófinanszí kozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	6 701 161	6 239 349	461 812	45,000000	2 807 707
Északduná ntúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Projek t előké szítés	Tervezés	Utófinanszí kozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszer és	2 702 989	2 516 711	186 278	45,000000	1 132 520
Dunántúli Regionális Vízmű	Megv alósít ás	Projektme nedzsmen thez	Utófinanszí kozás	Megújuló energia termeléséhez	Közbeszer és	13 402 321	12 478 699	923 622	45,000000	5 615 415

Zártkörűen Működő Részvénytársaság	igénybevett szakértői szolgáltatás díja		nyújtott beruházási támogatás							
Észak-dunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Megvalósítás Projektmenedzsment igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	2 702 989	2 516 712	186 277	45,000000	1 132 520	
ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt előke szítés	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Beszerezés	1 238 870	1 153 493	85 377	45,000000	519 072	
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerzés és	26 804 645	24 957 395	1 847 250	45,000000	11 230 828	
DMRV	Megvalósítás	Utófinanszírozás	Megújuló	Közbeszerz	9 009 965	8 389 041	620 924	45,000000	3 775 068	

Pábrik Tamás
Regionális Főnökök

Faludi Dóra
projekthajtó
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály

Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	alósít ás	ellenőri szolgáltatá s költsége	ozás	energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	és	13 402 321	12 478 699	923 622	45,000000	5 615 415
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság	Projekt előké szítés	Tervezés	Utófinanszí rozás	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	Közbeszerz és	13 402 321	12 478 699	923 622	45,000000	5 615 415
Összesen:						2 543 062 500	2 367 806 800	175 255 700		1 065 513 060

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Források	(Ft)	Százalék (%)
I. saját forrás	1 302 293 740	55,000000%
I/1. a Kedvezményezett elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	1 302 293 740	55,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	1 065 513 060	45,000000%
Projekt elszámolható költsége	2 367 806 800	100,000000%
IV. a Kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása	175 255 700	
Projekt teljes költsége	2 543 062 500	

Faludi Dóra
 fejlesztési igazgató

Faludi Dóra
 projektirányító
 Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	Projekt fizikai befejezése	2018.12.31.	Megvalósul a projekt keretében hálózatra csatlakozó fotovoltaikus naplempaparkok kivitelezése a regionális vízművek által.	1 065 513 060

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

A projekt keretében hálózatra csatlakozó fotovoltaikus napalemparkok kerülnek kivitelezésre a regionális vízművek által. A tervezett létesítmények regionális vízművek konzorcium egyes telephelyein fognak megvalósulni. A megtermelt villamosenergia közüzemi hálózati betáplálásra kerül. A fotovoltaikus kiserőmű automata üzemben működik, állandó felügyeletet nem igényel, csupán időszakos felügyeletre, esetenként karbantartásra van szükség az üzemszerű működéshez. A telephelyekre vonatkozóan a KÁT kérelmek benyújtásra kerültek, és a KÁT mérlegkörbe való belépést követően a MAVIR Zrt. részére történik a villamosenergia értékesítés.

A napelemes rendszer méretezése helyszínenként történt, a termelt energia mennyisége PVGIS számítással került meghatározásra.

A napelemes rendszer DC oldali teljesítménye összesen 5651 kWp, mely rendszer által megtermelhető energia mennyisége évente a PVGIS számítás alapján kb. 6 043 300 kWh/év.

A napelemtáblák és a tartószerkezetük üzemben előállított elemekből állíthatóak össze. A napelemtáblák fém asztalait az adott helyszínre méretezett cölöppel-, vagy amennyiben a talaj mechanikai adottságai nem alkalmasak, úgy lesúlyozott rendszerrel kerülnek rögzítésre. Tetőre történő rögzítés esetén a napelem modulok – attól függően hogy az adott épület tetőszerkezete lapos, vagy nyeregtetős kivitelű – rögzítő kampókkal, vagy lesúlyozott tartókkal kerülnek rögzítésre.

A telepítési helyen elvégzett talajmechanikai vizsgálat után, statikai terv készül a megfelelő tartószerkezet kiválasztása céljából. A statikai számításoknál a környezeti tényezőket figyelembe kell venni (pl. hőteher, szélterhelés, önsúly, stb.), csak statikailag jóváhagyott tartószerkezet alkalmazható.

A tartószerkezet sorai közötti távolságot úgy kell méretezni, hogy télen, amikor a napsugárzás beesési szöge a legalacsonyabb, a napelem táblák akkor se árnyékolják le egymást, ezáltal nem redukálják az erőmű teljesítményét.

Inverterek:

A napelemek által megtermelt egyenáramot inverterek alakítják váltóárammá. Jelen rendszerek esetében 20.000 W - 33 000 W névleges AC oldali teljesítményű-, string inverterek kerülnek beszerelésre. Ezáltal biztosítható, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültség szintje folyamatosan az inverterek az optimális munkaponti tartományba essen, és így biztosítható legyen a rendszer teljes mértékű kihasználása.

A string inverterek előnye a központi inverterrel szemben, hogy meghibásodás esetén nem esik ki a hiba kijavításának időtartamára a teljes napelemes kiserőmű, „csak” az adott inverterhez tartozó asztalon elhelyezett panelek teljesítményével csökken az inverter cseréjéig vagy javításáig az erőmű teljesítménye. Továbbá a string inverterek védettsége többnyire IP65, amely alkalmas a kültéri szerelésre is.

A string inverterek közvetlenül a közüzemi hálózatba csak kisfeszültségen csatlakoztathatók. Ahhoz, hogy a rendszer által termelt áramot be lehessen táplálni a hálózatba – bizonyos esetekben - a feszültség szintet fel kell transzformálni. Ezt a műveletet a korábban bemutatott 11/0,42 kV (22/0,4 kV vagy 35/0,4 kV) betonházas transzformátor állomás végzi, amelybe elhelyezésre kerül a kisfeszültségű 0,4 kV-os főelosztó, egy transzformátor, középfeszültségű elosztó, a kétirányú fogyasztásmérő és védelmi rendszer. A rendszer által megtermelt villamosenergia mennyisége, mely teljes mértékben értékesítésre kerül, 6 043 300 kWh/év.

A fejlesztés várható számszerűsíthető eredményei:

További kapacitás megújuló energia előállítására összesen 5,6513 MW. Ebből DRV 2,9783202 MW, ÉDV

0,6006696 MW, ÉRV 0,5506138 MW, TRV 0,5205803 MW, DMRV 1,0011160 MW.

Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése összesen 5895,84 tonna. Ebből DRV 3 107,1964570 tonna, ÉDV 626,6614703 tonna, ÉRV 574,4396811 tonna, TRV 543,1066076 tonna, DMRV 1 044,4357839 tonna.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség összesen 21755,88 GJ. ebből DRV 11 465,6763508 GJ, ÉDV 2 312,4053144 GJ, ÉRV 2 119,7048716 GJ, TRV 2 004,0846058 GJ, DMRV 3 854,0088574 GJ.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31.	21 755,88	21 755,88
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31.	0	21 755,88
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	0	21 755,88
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	0	21 755,88
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31.	0	21 755,88
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.12.31.	5 895,84	5 895,84
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.31.	0	5 895,84
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.31.	0	5 895,84
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.31.	0	5 895,84

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.12.31.	0	5 895,84
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.31.	5,6513	5,6513
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.31.	0	5,6513
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.31.	0	5,6513
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.31.	0	5,6513
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.31.	0	5,6513
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.12.31.	0	5,6513

BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Azonosító: **KEHOP-5.1.3-17-2017-00002**

Fábrik Tamás
Fejlesztési Főosztály

Faludi Dóra
projektirányító
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály

KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Beszerezés-hez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámitott becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Hirdetmény feladás tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Építés	Építés	Kbt. Második része szerinti nyílt eljárás	2 423 624 688	2 423 624 688	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.01.02. / -	2018.03.01. / -
Műszaki ellenőri szolgáltatás	Szolgáltatás	Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárás	50 861 250	50 861 250	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.01.02. / -	2018.03.01. / -
Projekt előkészítés, tervezés	Szolgáltatás	Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárás	25 430 625	25 430 625	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.01.02. / -	2018.03.01. / -
Projektmenedzsment	Szolgáltatás	Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárás	25 430 625	25 430 625	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2018.01.02. / -	2018.03.01. / -

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEI

Azonosító: KEHOP-5.1.3-17-2017-00002

Helység	Irányítószám	Helyrajzi szám	Fő helyszín
Zamárdi	8621	438/2, 438/4 telep	igen
Püspökladány	4150	0280/87 csatl.	nem
Fehérvárcsurgó	8052	022 telep	nem
Kazincbarcika	3700	2626/1 telep, csatl.	nem
Mohács	7700	3987/1 csatl.	nem
Mohács	7700	3992/5 csatl.	nem
Pécs	7623	42271 csatl.	nem
Balatonfőkajár	8164	0160/7 telep	nem
Kincsesbánya	8044	03485 telep	nem
Pécs	7623	01568/1 telep	nem
Nyirád	8454	036/7 telep	nem
Esztergom - Kertváros	2509	0481/2, 0481/1 telep	nem
Szomód	2896	0204/1, 0204/2 telep	nem
Kazincbarcika	3700	2627/3 telep	nem
Szécsény	3170	0178 telep	nem
Karcag	5300	02151telep	nem
Püspökladány	4150	0280/82 telep	nem
Gödöllő	2100	0137/2 telep	nem
Veresegyház	2112	035/1 telep	nem
Fehérvárcsurgó	8052	023/15, 023/16 telep	nem
Fehérvárcsurgó	8052	023/21 telep	nem
Mohács	7700	0170, 0416 csatl.	nem
Mohács	7700	3986/2 telep	nem
Pécs	7623	43860, 42273 csatl.	nem
Pécs	7623	01563, 01571 csatl.	nem
Pécs	7623	42272 csatl.	nem
Pécs	7623	41274, 41275 csatl.	nem
Pécs	7623	41168,41176/10 csatl	nem

SZÉCHENYI 2020


Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tata	2890	057/28, 057/37 csatl	nem
Tata	2890	057/38, 057/39 csatl	nem
Szécsény	3170	0177, 0179 csatl.	nem
Pécs	7623	01561 telep	nem
Kincsesbánya	8044	091 telep	nem

Fábián Tamás
fejlesztési főmérnök

Faludi Dóra
projektigénylő
Fejlesztés Tervezési és Ir. Osztály

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Azonosító: **KEHOP-5.1.3-17-2017-00002**

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Regionális vízművek a napenergia hasznosítás megvalósításáért** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) KEHOP-5.1.3-17 Operatív Program „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése a KEHOP-7.9.0. konstrukcióban előkészített villamosenergia termelő rendszerek telepítésével tárgyú felhívására KEHOP-5.1.3-17-2017-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2018. február 6.-án kelt, IKT-2018-106-11-00002499 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Regionális Vízművek napenergia hasznosítását célzó projekt megvalósítása** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Székhely:	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	14-10-300050
Adószám:	11226002-2-14
Aláíráásra jogosult képviselője:	Volencsik Zsolt Mihály vezérigazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Kaposvár
Számlaszám:	10039007-00338398-00000024

Szervezet neve:	Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	3701 Kazincbarcika, Pf. 117.
Székhely:	3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	05-10-000123
Adószám:	11069186-2-05
Aláíráásra jogosult képviselője:	Lőrincz Ákos vezérigazgató
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Magyar Államkincstár Miskolc
Számlaszám:	10027006-00340894-00000017

Szervezet neve:	Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Székhely:	2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	13-10-040189
Adószám:	10863877-2-44
Aláíráásra jogosult képviselője:	Virág László vezérigazgató

Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10023002-00339193-00000031

Szervezet neve:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Székhely:	5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	16-10-001558
Adószám:	11265832-2-16
Aláíráásra jogosult képviselője:	Bakondi György Patrik vezérigazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár Szolnok
Számlaszám:	10045002-00340708-00000017

Szervezet neve:	Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	2801 Tatabánya, Pf. 117.
Székhely:	2800 Tatabánya Sárberék 100.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	11-10-001450
Adószám:	11186748-2-11
Aláíráásra jogosult képviselője:	Székely Ferenc Géza vezérigazgató
Számlavezető pénzüintézet neve:	Magyar Államkincstár Budapest
Számlaszám:	10036004-00341008-00000017

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017.04.05.-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási körölcsm benyújtására” dokumentum alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI.

5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	DRV Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	12 478 699	5 615 415
2.	ÉDV Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	2 516 711	1 132 520
3.	ÉRV Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	2 306 986	1 038 144
4.	TRV Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	2 181 151	981 518
5.	DMRV Zrt.	Projekt előkészítés, tervezés	4 194 520	1 887 534
6.	DRV Zrt.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	6 239 349	2 807 707
7.	ÉDV Zrt.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 258 356	566 260
8.	ÉRV Zrt.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 153 493	519 072
9.	TRV Zrt.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 090 575	490 759
10.	DMRV Zrt.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	2 097 260	943 767
11.	DRV Zrt.	Terület előkészítés	12 478 697	5 615 414
12.	ÉDV Zrt.	Terület előkészítés	2 516 713	1 132 520
13.	ÉRV Zrt.	Terület előkészítés	2 306 986	1 038 144
14.	TRV Zrt.	Terület előkészítés	2 181 151	981 518
15.	DMRV Zrt.	Terület előkészítés	4 194 520	1 887 535
16.	DRV Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás	24 957 395	11 230 828
17.	ÉDV Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás	5 033 425	2 265 041
18.	ÉRV Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás	4 613 973	2 076 288
19.	TRV Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás	4 362 301	1 963 035
20.	DMRV Zrt.	Műszaki ellenőri szolgáltatás	8 389 041	3 775 068
21.	DRV Zrt.	Projektmenedzsment	12 478 699	5 615 415
22.	ÉDV Zrt.	Projektmenedzsment	2 516 712	1 132 520
23.	ÉRV Zrt.	Projektmenedzsment	2 306 986	1 038 144
24.	TRV Zrt.	Projektmenedzsment	2 181 151	981 518
25.	DMRV Zrt.	Projektmenedzsment	4 194 520	1 887 534

26.	DRV Zrt.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	931 086	418 989
27.	ÉDV Zrt.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	931 086	418 989
28.	ÉRV Zrt.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	931 087	418 989
29.	TRV Zrt.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	931 087	418 989
30.	DMRV Zrt.	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	931 087	418 989
31.	DRV Zrt.	Építés	1 178 305 911	530 237 659
32.	ÉDV Zrt.	Építés	236 898 224	106 604 201
33.	ÉRV Zrt.	Építés	217 079 114	97 685 602
34.	TRV Zrt.	Építés	205 187 652	92 334 441
35.	DMRV Zrt.	Építés	395 451 096	177 952 994

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	DRV Zrt.	1 247 869 836	561 541 426
2.	ÉDV Zrt.	251 671 227	113 252 051
3.	ÉRV Zrt.	230 698 625	103 814 383
4.	TRV Zrt.	218 115 068	98 151 781
5.	DMRV Zrt.	419 452 044	188 753 421

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 62,4 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	DRV Zrt.	bankhitel	778 690 803	33
2.	ÉDV Zrt.	bankhitel	157 046 888	5
3.	ÉRV Zrt.	bankhitel	143 959 643	5,66
4.	TRV Zrt.	bankhitel	136 107 301	10,7
5.	DMRV Zrt.	bankhitel	261 744 806	10,29

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknnyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A Konzorcium tagjai jelen megállapodás 3.3. pontjában részletezettek szerint, és az elszámolható költségekre vetített támogatási arány szerint részesülnek és rendelkeznek a projekt során beszerzendő és létrejövő dolgok és egyéb jogok felett.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-türési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Volencsik Zsolt Mihály
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
P.H.

Aláírás dátuma:

2018. 03. 06.

Konzorciumi Tag

Lőrincz Ákos
Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

2018. 03. 06.

Konzorciumi Tag

Virág László
Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

2018. 03. 06.

Konzorciumi Tag

Bakondi György Patrik
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

P.H.

Aláírás dátuma:

2018. 03. 09.

Konzorciumi Tag

Székely Ferenc Géza
Északdunántúli Vízmű Zrt.

Északdunántúli Vízmű
Zrt.
P.H.
Reszvényirtó Osztály

Aláírás dátuma:

2018. 03. 08.

